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Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
wspoétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: ,,Poprawa
jakosci ksztatcenia w LO nr XV we Wroctawiu poprzez zakup wyposazenia pracowni fizycznej i 4 pracowni
cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-1Z2.00-02-079/16 — ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16).

Wroctaw, dnia 26 maja 2017 r.

Zamawiajgcy — Liceum Ogdlnoksztatcgcego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wroctaw —
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.— dalej ,,ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowe;j,
na ktérej udostepniona jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, bez ujawniania zrédta
zapytania, tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: ,Notebook dla

uczniéw (z oprogramowaniem)”.

Jednoczesnie, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmienia tresc
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (zmiana tresci SIWZ nie prowadzi do zmiany tresci
ogtoszenia o zamowieniu) w w/w postepowaniu, a dokonang zmiane tresci specyfikacji zamawiajgcy

udostepnia na stronie internetowej.

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Pytanie 1:

Zamawiajgcy jako jedno z kryterium oceny ofert zapisat w SIWZ ,,Skrécenie terminu realizacji”.
Nie jest mozliwym ustosunkowanie sie do tego zapisu, poniewaz nie jest znany termin
podpisania umowy i poczatku biegu terminu realizacji. Nie da sie wiec okresli¢ czasu o jaki
mozna skréci¢ termin realizacji jesli czas jaki pozostat na realizacje po podpisaniu umowy nie
jest znany.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie podat minimalnego mozliwego terminu realizacji przez co
Wykonawcy mogg podawaé nierealne terminy czasu realizacji dostawy jak 30 minut, aby
uzyskac¢ przewage punktowa nad innymi Wykonawcami
Wnosimy zatem o zmiane zapiséw w SIWZ i zmiane kryterium oceny oferty na ,Termin
realizacji dostawy” i okreslenie minimalnego, realnego mozliwego do zaoferowania terminu

realizacji, na przykfad 5 dni.
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Odpowiedz 1:
W Rozdziale XV (Opis kryteriow, ktdrymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert) w ust. 7 (Zasady oceny kryterium
,Skrécenie terminu realizacji” — P(W)) zapisano:
.. Najwieksza ilos¢ dni kalendarzowych ze wskazanych w ofertach ...”
dalej, w wyjasnieniu co oznaczajg symbole Tbad oraz Tmax wpisano:
... [108¢ dni skrocenia ...”
oraz we wzorze oferty — w ust. 3 pkt 6 — wpisano:
... Oferujemy skrocenie terminu realizacji o ..................... dni. ...”
co pozwala w sposdb jednoznaczny okresli¢, ze termin skrdcenia dotyczy dni. W ofercie nalezy

wiec podac ilos¢ dni, a nie date.

Termin realizacji to 30 czerwca 2017 roku. Od tej daty nalezy liczy¢ skrécenie terminu

tzn. skrécenie terminu o 1 dzien, to data wykonania 29 czerwca 2017 roku, skrécenie terminu
0 2 dni, to data 28 czerwca 2017 roku itd.
Ryzyko z tego tytutu bezposrednio obcigza Wykonawce, jednak przy terminie sktadania ofert,
ustalonym na dzield 1 czerwca 2017 roku oraz terminie 5 dni na podpisanie umowy nalezy
przyjac, ze najwczesniej umowa zostanie podpisana dnia 7 czerwca 2017 roku. Wskazanie wiec
w ofercie terminu np. 25 dni bedzie wskazaniem terminu nierealnego.

Jednak ze wzgledu na mozliwos¢ poréwnania ofert w kryterium ,Skrécenie terminu
realizacji’”’, Zamawiajacy uszczegdtawia zapisy, poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu
w Rozdziale XV (Opis kryteriéw, ktdrymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert) w ust. 7 (Zasady oceny kryterium
,Skrécenie terminu realizacji” — P(W)) bezposrednio przed ust. 8:

»W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje skrécenie terminu o wiecej niz 14 dni
(tj. 15 dni lub wiecej), to do obliczenia punktdw zostanie przyjete 14 dni, natomiast do
umowy zostanie wpisany termin wynikajgcymi z tresci oferty z konsekwencjami
wynikajgcymi z tresci umowy.”
Pytanie 2:
W ogtoszeniu przetargowym zawarto informacje, ze o zamdwienie mogg ubiegac sie wyfacznie
zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych dziatalnos¢, lub dziatalnos¢ ich
wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére bedg realizowaty zamdwienie, obejmuje
spoteczng i zawodowg integracje o0séb bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych.
SWIZ natomiast nie stawia takich ograniczen. W warunkach udziatu w postepowaniu nie ma
zapisOdw ograniczajacych udziat firm do zaktadéw pracy chronionej lub wykonawcdéw, ktérych
dziatalno$é, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktdére beda
realizowaty zamdwienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje oséb bedacych cztonkami
grup spotecznie marginalizowanych.

Prosze o wyjasnienie tych rozbieznosci.
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Odpowiedz 2:
W ogtoszeniu nie zaznaczono, ze o zamdwienie mogg ubiegac sie wytacznie zaktady pracy
chronionej oraz wykonawcy, ktdérych dziatalnos¢, lub dziatalno$é¢ ich wyodrebnionych
organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaty zamdwienie, obejmuje spoteczng i zawodowg
integracje oséb bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, poniewaz nie ma
wpisane TAK.
Jednak dla usuniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajacy wyjasnia, ze dla jednakowego

rozumienia tresci ogtoszenia kierowac sie nalezy uszczegétowieniem zawartym w SIWZ.
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